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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

COMUNE DI MOTTOLA

(Provincia di Taranto)

Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO PER | LAVORI DI

“‘INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI
ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE
ALIGHIERI”

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno  .....oooviiiiiiiinnnnn. , il giorno ...l del mese di
..................... , nella Residenza Comunale di Mottola, presso I'Ufficio di
Segreteria, avanti a me, Dott. ................. , Segretario Generale del
Comune di Mottola, domiciliato per la mia carica presso la Sede
municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

e nato a ................... (o) b ,
domiciliato per le funzioni presso I'Ente, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Mottola, codice fiscale ........................ e partita IVA
........................ , che rappresenta nella sua qualita di Responsabile
dell’Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
“Ente”;

ST nato ................ | e residente in ..................
(....)alla............... o PR , in qualita di procuratore speciale, giusta
procuran. ............... di Reperto

riodel ............... a rogito del dott. ............. ............ notaio ............ ,
............. codice fiscale e partita Iva ............., quale impresa

................... , che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel
presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.

Comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario
rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.



PREMESSO

- Che il presente contratto & stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (nel seguito
“Codice dei contratti”);

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. .............
didata ................. e stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai
“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI
ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE
ALIGHIERI", dellimporto complessivo di € 1.499.900,00 di cui €
1.485.000,00 per lavori a base d’asta ed € 14.900,00 per oneri sicurezza,;

- Che a seguito di gara con “procedura aperta” ai sensi dellart. ............
del “Codice dei contratti” e con il criterio
..................................................................... di cui all’art.

............... dello stesso “Codice dei contratti’, espletata da

................................................ , con Determinazione del
Responsabile dellArea Tecnica n. ................ didata .................... i
lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’ “Appaltatore”,
per l'importo di €uro .................. , al netto del ribasso offerto del
.............. %, oltre €uro ............... per oneri sicurezza, e quindi per
'importo complessivodi € .............. ;

- Che sono state effettuate in data ............... le comunicazioni del

provvedimento di aggiudicazione a tutte le ditte concorrenti, ai sensi
dellart. 76 c. 5 del “Codice dei contratti’” e pertanto risulta trascorso |l
previsto termine di giorni 35 per la sottoscrizione del contratto, ai sensi
dell'art. 32 c. 9 del predetto Codice;

- Che con Determinazione del Responsabile dellArea Tecnica n.
............... di data ................ & stata dichiarata l'avvenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva disposta con la su richiamata Determinazione
Area Tecnican. .................. X

- Che il suddetto raggruppamento ha assunto forma giuridica mediante atto
pubblicon. ................ di Repertorio del ............... a rogito del dott. Italo

................... notaio in ............., registrato a ..................... il L

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:



ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L “Ente” concede all’*Appaltatore”,
che accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati in premessa.

L “Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all’'osservanza
della disciplina di cui al “Codice dei contratti”.

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL
CONTRATTO. L’'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato speciale
d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati
progettuali e di quelli costituenti I'offerta migliorativa presentata in sede di
gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione, anche se non materialmente allegati.

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L’importo contrattuale
ammonta ad € .................. (euro ......ccoeeiiiiiiiinn. ) al netto dell’'lVA,
comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano a €
................... (euro ....................) e salva la liquidazione finale. I
contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera
eeeee) del “Codice dei contratti”.

ART. 4. VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora I
“‘Ente”, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del “Codice dei contratti”,
le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto
preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi
prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. | prezzi del relativo elenco sono
vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
d’opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del “Codice
dei contratti”.

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere
autorizzate dal R.U.P..

ART. 5. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO. Non é prevista alcuna
revisione prezzi, per come previsto dall'art. 6 del bando di gara ed ai sensi
dell'art. 106 c. 1 lett. a) del “Codice dei contratti”.



ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del “Codice dei contratti” e
per come previsto dall'art 16 del bando di gara, &€ dovuta un’anticipazione
pari al 20% delimporto contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione &
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

Al “Appaltatore” verranno inoltre corrisposti i pagamenti in acconto al
maturare di stati di avanzamento dei lavori, per come previsto dall'art.
........... del Capitolato speciale d'appalto, di importo netto non inferiore a €
.............. (euro ..............) ed al netto della ritenuta dello 0,50% per
infortuni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni,
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per cause non dipendenti dall’ “Appaltatore”, si provvedera alla redazione
dello Stato di avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento
prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

| pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in
favore delll “Appaltatore”, mediante accredito sul proprio c/c, dopo
I'avvenuto accredito da parte dell’Ente finanziatore.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari lo stesso “Appaltatore” dovra
comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i conti
correnti dedicati alle commesse pubbliche sui quali transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente
spettante allimpresa per I'esecuzione dei lavori € pagato, quale rata di
saldo, entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di collaudo o Certificato
di regolare esecuzione ed accredito da parte dell’Ente finanziatore.
L’emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del
Codice civile.

ART. 8. TERMINE PER L’INIZIO E L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
AMMONTARE DELLE PENALI Il tempo utile per ultimare i lavori in
appalto e fissato in giorni ............... (coeeeeiennn, ) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
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lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene
applicata una penale di € .................. (euro .......cceeeieenn. ), pari allo 0,3
per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla
stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione
del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori
danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalita
previste del Capitolato speciale d’appalto - art. 18, trova applicazione
anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali
intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.

ART. 9. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione
sara emesso entro tre mesi dallultimazione dei lavori, debitamente
accertata. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei
lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto
Certificato.

Il predetto Certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’“Ente”.
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Il silenzio dell’Ente” protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dellopera, il
Responsabile del procedimento si atterra a quanto previsto dall’art. 229
comma 3 del DPR 207/2010. Nell’arco di tale biennio I’ “Appaltatore” &
tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente
dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del
Codice civile, I’ “Appaltatore” risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ “Ente” prima del Certificato di
collaudo o Certificato di regolare esecuzione; trascorsi due anni dalla sua
emissione il Certificato assume carattere definitivo.

L’ “Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto
fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella

facolta dell“Ente” richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le

opere ultimate.



ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L“Ente” ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,
nei seguenti casi:

a) frode nell’esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ “Appaltatore” senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.
Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei
pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del
presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva
ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

L“Appaltatore” & sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso
imputabili.

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il

presente contratto, I “Appaltatore” ha prestato apposita Polizza fideiussoria

per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del “Codice dei

contratti’, mediante polizzan. .................... didata ............... rilasciata
dalla “..........l , per limporto di € .................... (euro
....................... ) pari al ...................% per cento dellimporto del

presente contratto.



La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta
che I' “Ente” abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed €& svincolata automaticamente
all’emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L' “Appaltatore”
assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che esso
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle
attivita connesse, sollevando I' “Ente” da ogni responsabilita al riguardo. Si
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da atto che I’ “Appaltatore” ha stipulato la polizza n. ................... di data
..................... rilasciata dalla ...................................., ai sensi
dellart. 103 c.7 del “Codice dei contratti’, che tiene indenne I' “Ente” da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di
responsabilita civile per danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori con un
minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA. L’ “Appaltatore” & obbligato ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per
la localita dove sono eseguiti i lavori.

L’ “Appaltatore” & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risultano acquisiti i seguenti D.U.R.C.: prot. n. ................... rilasciato in
data ................... con il quale si attesta la regolarita contributiva della
ditta con validita .................. , prot. n. o rilasciato in data

..................... con il quale si attesta la regolarita contributiva della ditta
mandante con validita .......................

L’Ente richiedera d’Ufficio il Documento Unico di Regolarita Contributiva
dell’Appaltatore prima della liquidazione dei SAL e, nel caso di irregolarita
contributiva, il Responsabile del procedimento & tenuto a trattenere dal

Certificato di pagamento [l'importo corrispondente all'inadempienza



segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi,
compresa la Cassa Edile.

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. Ai sensi dell’art. 8 c.1
del Decreto Legislativo 8 settembre 2011 n. 159 é stata acquisita la
Certificazione antimafia prot. n. ...l e prot. n.
........................... , con la quale si comunica che a carico della ditta e dei
loro familiari conviventi non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 85 sopracitato D.Lgs. Formano parte
integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali,
stipulate tra la Prefettura di Taranto ed il Comune di Mottola in data
...l....l....., riportate nel Protocollo d’intesa riguardanti gli obblighi posti a
carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori
pubblici.

Risultano, inoltre, acquisite le Certificazioni di iscrizione alla Camera di
Commerciodi ...................prot. ........ooiiiiiinn, relativa alla ditta.
ART.15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
L“Appaltatore” prima dellinizio dei lavori dovra depositare presso I “Ente”
il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs
81/2008, per il quale il Coordinatore della sicurezza verifichera I'idoneita
dello stesso.

L“Appaltatore” deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori dli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’*Appaltatore”,
previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione
del contratto in suo danno.

ART. 16. SUBAPPALTO. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di
nullita. L’“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. b) del
“Codice dei contratti”, ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti

previsti dallo stesso articolo, parte delle lavorazioni comprese nella



categoria prevalente “........................ ”, previste nell’affidamento di che
trattasi.

L' “Appaltatore” dovra comunicare all “Ente”, prima dell'inizio della
prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo
contratto, che sara autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 del
predetto articolo. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.

L’ “Ente” corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del
“Codice dei contratti”.

ART. 17. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti
contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce
immediatamente la relazione riservata della Direzione dei lavori e del
Collaudatore e, sentito I'“Appaltatore”, formula all’“Ente”, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
accordo bonario sulla quale I'"Ente” delibera con provvedimento motivato
entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’*Appaltatore” cessa
la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dell’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
al comma 1, saranno attribuiti alla competenza del Foro di Taranto.

ART. 18. RICHIAMO  ALLE NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto
e nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate
e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e
in particolare le norme contenute nel “Codice dei contratti”.

ART. 19. NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. II
presente Contratto & soggetto alle norme sulla tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi
provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformita alle stesse
disposizioni. L’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art. 3 della predetta Legge, dovra
effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo relativamente al

quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.



Si da atto che il CIG del presente intervento & il seguente:
.................... edilCUPE€: .......ccooiiiin,

ART. 20. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le
imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente
atto sono a totale carico dell “Appaltatore”, comprese quelle di
registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, si richiede la tassa fissa.
Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme
alla loro volonta e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:
........................... , con firma (digitale) autografa acquisita digitalmente.
........................... , con firma (digitale) autografa acquisita digitalmente.

Il presente atto & stato redatto da me Segretario Generale mediante
utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su undici pagine
a video e firmato digitalmente.

Si da atto che il software utilizzato per la creazione del documento ¢ il
MICROSOFT WORD.

Software di visualizzazione € ADOBE READER.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ...,

L'APPALTATORE ...

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. .......ccoiviiiiiiiin.
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