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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

 

COMUNE DI MOTTOLA 

(Provincia di Taranto) 

Rep. n.  

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI  
 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI 
ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE 

ALIGHIERI” 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno ……………………., il giorno ………………….. del mese di 

…………………, nella Residenza Comunale di Mottola, presso l’Ufficio di 

Segreteria, avanti a me, Dott. …………….., Segretario Generale del 

Comune di Mottola, domiciliato per la mia carica presso la Sede 

municipale, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma 

pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: 

- ……………….. nato a ………………. (….) il ……………………., 

domiciliato per le funzioni presso l’Ente, che dichiara di intervenire in 

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

di Mottola, codice fiscale …………………… e partita IVA 

……………………, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile 

dell’Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“Ente”; 

- ……………. nato ……………. il …………… e residente in ……………... 

(….) alla …………… n. …………., in qualità di procuratore speciale, giusta 

procura n. …………… di Reperto 

rio del …………… a rogito del dott. …………. ………… notaio …………, 

…………. codice fiscale e partita Iva …………., quale impresa 

………………., che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel 

presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”. 

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

rogante sono personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di 

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso. 
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PREMESSO 

- Che il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (nel seguito 

“Codice dei contratti”); 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. …………. 

di data …………….. è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai 

“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA E DI 

ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO "DANTE 
ALIGHIERI”, dell’importo complessivo di € 1.499.900,00 di cui € 

1.485.000,00 per lavori a base d’asta ed € 14.900,00 per oneri sicurezza; 

- Che a seguito di gara con “procedura aperta” ai sensi dell’art. ………… 

del “Codice dei contratti” e con il criterio 

…………………………………………………………… di cui all’art. 

…………… dello stesso “Codice dei contratti”, espletata da 

…………………………………………, con Determinazione del 

Responsabile dell’Area Tecnica n. ……………. di data ……………….. i 

lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’ “Appaltatore”, 

per l’importo di €uro ………………, al netto del ribasso offerto del 

…………..%, oltre €uro …………… per oneri sicurezza, e quindi per 

l’importo complessivo di € …………..; 

- Che sono state effettuate in data …………… le comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione a tutte le ditte concorrenti, ai sensi 

dell’art. 76 c. 5 del “Codice dei contratti” e pertanto risulta trascorso il 

previsto termine di giorni 35 per la sottoscrizione del contratto, ai sensi 

dell’art. 32 c. 9 del predetto Codice; 

- Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 

…………… di data ……………. è stata dichiarata l’avvenuta efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva disposta con la su richiamata Determinazione 

Area Tecnica n. ………………; 

- Che il suddetto raggruppamento ha assunto forma giuridica mediante atto 

pubblico n. ……………. di Repertorio del …………… a rogito del dott. Italo 

………………. notaio in …………., registrato a ………………… il …………. 

al n. …………;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
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ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L’“Ente” concede all’“Appaltatore”, 

che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. 

L’“Appaltatore” si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza 

della disciplina di cui al “Codice dei contratti”. 

ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL 

CONTRATTO. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale 

d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati 

progettuali e di quelli costituenti l’offerta migliorativa presentata in sede di 

gara, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione, anche se non materialmente allegati. 

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L’importo contrattuale 

ammonta ad € ……………… (euro …………………….) al netto dell’IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza che ammontano a € 

………………. (euro ………………..) e salva la liquidazione finale. Il 

contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera 

eeeee) del “Codice dei contratti”. 

ART. 4. VARIAZIONE AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l’ 

“Ente”, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del “Codice dei contratti”, 

le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto 

preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi 

prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono 

vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni 

d’opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del “Codice 

dei contratti”. 

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere 

autorizzate dal R.U.P.. 

ART. 5. INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna 

revisione prezzi, per come previsto dall'art. 6 del bando di gara ed ai sensi 

dell’art. 106 c. 1 lett. a) del “Codice dei contratti”. 
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ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del “Codice dei contratti” e 

per come previsto dall'art 16 del bando di gara, è dovuta un’anticipazione 

pari al 20% dell’importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. 

All’ “Appaltatore” verranno inoltre corrisposti i pagamenti in acconto al 

maturare di stati di avanzamento dei lavori, per come previsto dall'art. 

……….. del Capitolato speciale d'appalto, di importo netto non inferiore a € 

………….. (euro …………..) ed al netto della ritenuta dello 0,50% per 

infortuni. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, 

per cause non dipendenti dall’ “Appaltatore”, si provvederà alla redazione 

dello Stato di avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento 

prescindendo dall’importo minimo di cui sopra.  

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in 

favore dell’ “Appaltatore”, mediante accredito sul proprio c/c, dopo 

l’avvenuto accredito da parte dell’Ente finanziatore.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso “Appaltatore” dovrà 

comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i conti 

correnti dedicati alle commesse pubbliche sui quali transiteranno tutti i 

movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto. 

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente 

spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di 

saldo, entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di collaudo o Certificato 

di regolare esecuzione ed accredito da parte dell’Ente finanziatore. 

L’emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666 secondo comma del 

Codice civile. 

ART. 8. TERMINE PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 

AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in 

appalto è fissato in giorni …………… (…………….) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei 
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lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene 

applicata una penale di € ……………… (euro ………………..), pari allo 0,3 

per mille dell’importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo. 

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla 

stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione 

del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori 

danni o ulteriori spese connesse. 

La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalità 

previste del Capitolato speciale d’appalto - art. 18, trova applicazione 

anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali 

intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori. 

ART. 9. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione 

sarà emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente 

accertata. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei 

lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto 

Certificato. 

Il predetto Certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’“Ente”. 

Il silenzio dell’“Ente” protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due 

anni equivale ad approvazione. 

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il 

Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall’art. 229 

comma 3 del DPR 207/2010. Nell’arco di tale biennio l’ “Appaltatore” è 

tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente 

dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del 

Codice civile, l’ “Appaltatore” risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ “Ente” prima del Certificato di 

collaudo o Certificato di regolare esecuzione; trascorsi due anni dalla sua 

emissione il Certificato assume carattere definitivo. 

L’ “Appaltatore” deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto 

fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella 

facoltà dell’“Ente” richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 



 6

ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’“Ente” ha facoltà di 

risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi 

di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei 

lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’ “Appaltatore” senza giustificato 

motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. 

Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei 

pagamenti potranno essere considerati “giustificato motivo” ai fini del 

presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 

dell’opera; 

i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 

ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

L’“Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso 

imputabili. 

ART. 11. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il 

presente contratto, l’ “Appaltatore” ha prestato apposita Polizza fideiussoria 

per la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del “Codice dei 

contratti”, mediante polizza n. ……………….. di data …………… rilasciata 

dalla “……………………, per l’importo di € ……………….. (euro 

…………………..) pari al ……………….% per cento dell’importo del 

presente contratto. 
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La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta 

che l’ “Ente” abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi 

del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’emissione del Certificato di regolare esecuzione. 

ART. 12 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. L‘ “Appaltatore” 

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando l’ “Ente” da ogni responsabilità al riguardo. Si 

da atto che l’ “Appaltatore” ha stipulato la polizza n. ………………. di data 

………………… rilasciata dalla ………………………………, ai sensi 

dell’art. 103 c.7 del “Codice dei contratti”, che tiene indenne l’ “Ente” da 

tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli 

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 

terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni ai terzi nell’esecuzione dei lavori con un 

minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). 

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA. L’ “Appaltatore” è obbligato ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per 

la località dove sono eseguiti i lavori. 

L’ “Appaltatore” è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Risultano acquisiti i seguenti D.U.R.C.: prot. n. ………………. rilasciato in 

data ………………. con il quale si attesta la regolarità contributiva della 

ditta con validità ………………, prot. n. ………………… rilasciato in data 

………………… con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta 

mandante con validità ………………….. 

L’Ente richiederà d’Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

dell’Appaltatore prima della liquidazione dei SAL e, nel caso di irregolarità 

contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal 

Certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza 
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segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, 

compresa la Cassa Edile. 

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA. Ai sensi dell’art. 8 c.1 

del Decreto Legislativo 8 settembre 2011 n. 159 è stata acquisita la 

Certificazione antimafia prot. n. ………………………. e prot. n. 

………………………, con la quale si comunica che a carico della ditta e dei 

loro familiari conviventi non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 85 sopracitato D.Lgs. Formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, 

stipulate tra la Prefettura di Taranto ed il Comune di Mottola in data 

…/…./….., riportate nel Protocollo d’intesa riguardanti gli obblighi posti a 

carico dell’impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori 

pubblici. 

Risultano, inoltre, acquisite le Certificazioni di iscrizione alla Camera di 

Commercio di ……………….: prot. …………………….. relativa alla ditta. 

ART.15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.  

L’“Appaltatore” prima dell’inizio dei lavori dovrà depositare presso l’ “Ente” 

il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs 

81/2008, per il quale il Coordinatore della sicurezza verificherà l’idoneità 

dello stesso. 

L’“Appaltatore” deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’“Appaltatore”, 

previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione 

del contratto in suo danno. 

ART. 16. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. L’“Appaltatore”, ai sensi dell'articolo 105 comma 4 lett. b) del 

“Codice dei contratti”, ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti 

previsti dallo stesso articolo, parte delle lavorazioni comprese nella 
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categoria prevalente “……………………”, previste nell’affidamento di che 

trattasi. 

L' “Appaltatore” dovrà comunicare all’ “Ente”, prima dell'inizio della 

prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo 

contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 del 

predetto articolo. E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione 

integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo 

dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti. 

L’ “Ente” corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per 

le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del 

“Codice dei contratti”. 

ART. 17. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti 

contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce 

immediatamente la relazione riservata della Direzione dei lavori e del 

Collaudatore e, sentito l’“Appaltatore”, formula all’“Ente”, entro novanta 

giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di 

accordo bonario sulla quale l’“Ente” delibera con provvedimento motivato 

entro sessanta giorni. 

Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’“Appaltatore” cessa 

la materia del contendere. 

Tutte le controversie derivanti dell’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui 

al comma 1, saranno attribuiti alla competenza del Foro di Taranto. 

ART. 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto 

e nel Capitolato Speciale d’Appalto si intendono espressamente richiamate 

e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e 

in particolare le norme contenute nel “Codice dei contratti”. 

ART. 19. NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Il 

presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi 

provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse 

disposizioni. L’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art. 3 della predetta Legge, dovrà 

effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo relativamente al 

quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi. 
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Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 

………………..ed il CUP è: ………………………. 

ART. 20. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le 

imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente 

atto sono a totale carico dell’ “Appaltatore”, comprese quelle di 

registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, si richiede la tassa fissa. 

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del 

quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme 

alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue: 

………………………, con firma (digitale) autografa acquisita digitalmente. 

………………………, con firma (digitale) autografa acquisita digitalmente. 

Il presente atto è stato redatto da me Segretario Generale mediante 

utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su undici pagine 

a video e firmato digitalmente. 

Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è il 

MICROSOFT WORD. 

Software di visualizzazione è ADOBE READER. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE  ……………………… 

 

L’APPALTATORE …………………………………….. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. …………………………. 


