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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con idrante (secondo la norma
A.001.001.a UNI EN 671-2), UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1”1/2 o 2” o 2”1/2,

sella por ... a; è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. cassetta
UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20.

SOMMANO cad 10,00 219,60 2´196,00 286,58 13,050

2 Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo di
A.001.006.d mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779, in linea o in diramazione UNI 70,

composto da sa ...  opere murarie, le tracce e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
cassetta con gruppo orizzontale da 4” singolo.

SOMMANO cad 1,00 519,60 519,60 26,24 5,050

3 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
A.001.013.d (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ...

installazione e funzionamento. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

SOMMANO cad 18,00 63,50 1´143,00 23,55 2,060

4 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa
A.001.037.b vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali

... a. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
cartello LxH = mm 220x220 - d = m 10.

SOMMANO cad 80,00 7,55 604,00 27,18 4,500

5 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI EN 12845
A.001.055.e per l’alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da: 1

elettropompa ... 48 mc/h - prevalenza H = 5,3/4,9 bar - potenza elettropompa di servizio
+ potenza elettropompa pilota P = 11,0 + 1,1 kW.

SOMMANO cad 1,00 9´117,00 9´117,00 1´422,25 15,600

6 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
AP.ARCH.0 all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 SOMMANO m2 10´584,26 2,10 22´226,94 13´471,75 60,610

7 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
AP.ARCH.0 norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
2 pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO m2 10´584,26 2,45 25´931,43 16´733,56 64,530

8 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne,
AP.ARCH.0 piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di
3 impermeabilizzante ce ... ntizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in

due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/mq
SOMMANO m2 1´401,61 14,92 20´912,02 5´163,18 24,690

9 Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con
AP.ARCH.0 esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 Di spessore mm 2,8.
4 Pavimento vin ... eriore del massetto di sottofondo o del pavimento esistente con malta

autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
SOMMANO mq 2´635,00 40,00 105´400,00 19´762,50 18,750

10 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:
AP.ARCH.0 Altezza da cm 6
5 SOMMANO ml 1´158,25 9,54 11´049,70 1´435,36 12,990

11 Cavo giallo/verde FS17 450/750 V, conforme Regolamento Prodotti da Costruzione/
AP.IE.01 Construction Products Regulation, Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e

EN 13501-6:2014, Cl ... rzo massimo di trazione: 50 N/mm2, Raggio minimo di
curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo. Formazione 1x25 mmq.

SOMMANO m 230,00 4,43 1´018,90 362,32 35,560

12 Fornitura, trasporto e posa in opera di plafoniera rettangolare, da incasso o da soffitto, di
AP.IE.02 dimensioni 1195x293x86 mm e di forma quadrata per la versione da incasso, dotata di la

... o e quant'altro necessario per l'allontanamento dei corpiilluminanti dagli edifici nei
quali verranno eseguiti i lavori.

SOMMANO cadauno 235,00 85,92 20´191,20 2´647,07 13,110

13 Fornitura e installazione di rete locale di trasmissione dati (LAN), mediante: smontaggio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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AP.IE.03 elementi di trasmissione dati (router, switch, ripetitori di segnale, ecc) ed eliminazione ...
lavoro e laboratori. Verifica qualità trasmissione dei dati e copertura anche mediante Wi-
Fi all'interno degli edifici.

SOMMANO cadauno 1,00 562,84 562,84 157,65 28,010

14 Smontaggio componenti impianto elettrico obsoleti: smontaggio di tutti i quadri;
AP.IE.04 rimozione componenti dei quadri e di sezionamento impianto esistenti e obsoleti, dal

punto di vista funzionale e normativo, e smaltimento a discarica.
SOMMANO cadauno 1,00 1´573,93 1´573,93 855,27 54,340

15 Revisione Quadro Generale conforme da elaborati di progetto, per rendere conforme alle
AP.IE.05 Norme CEI 17-13/1. Completo di accessori e apparecchiature ausiliari, di controllo,

perfettam ... istenza in aiuto ai montatori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 1´637,12 1´637,12 80,38 4,910

16 Revisione Quadro Ambiente come da elaborati di progetto, in materiale plastico, per uso
AP.IE.06 da interno, colore a scelta della Direzione Lavori. Esecuzione da parete, conforme alle

Norm ... istenza in aiuto ai montatori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 882,08 2´646,24 102,94 3,890

17 Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione in emergenza per plafoniere,
AP.IE.07 autonomia 1h.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario

alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 17,00 39,05 663,85 114,85 17,300

18 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
AP.IE.08 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,

... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 90

SOMMANO m 130,00 5,19 674,70 241,07 35,730

19 Fornitura e posa in opera di impianto TV completo di antenna, alimentatore, amplificatori
AP.IE.09 e tutti gli accessori e i componenti necessari per dare l'impianto finito. Inclusa antenna.

Incluso palo autoportante e cavo coassiale per impianti TV.
SOMMANO cadauno 1,00 467,49 467,49 208,87 44,680

20 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
AP.IE.10 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),

non prop ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima
sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x10 mm¦

SOMMANO m 115,00 15,95 1´834,25 179,39 9,780

21 Riparazione di ascensore esistente. Riparazione in opera di ascensore esistente, compresa
AP.IE.11 l'installazione delle apparecchiature obsolete. Il tutto fornito e montato in opera per dare

l'apparecchiatura perfettamente funzionante
SOMMANO cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00 204,00 5,100

22 Adeguamento e sistemazione delle parti costituenti l'impianto antincendio compresa la
AP.MEC.01 sostituzione di apparecchiature e/o elementi non più idonei all'uso. Compreso anche lo

smontag ... o sismico e successivo rimontaggio, compreso e compensato ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 5´202,14 5´202,14 2´482,46 47,720

23 Adeguamento e sistemazione delle parti costituenti l'impianto termico compresa la
AP.MEC.02 sostituzione di apparecchiature o parti di esse non più utilizzabili o, comunque, di

elementi dell ... o sismico e successivo rimontaggio, compreso e compensato ogni onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 5´799,67 5´799,67 3´052,37 52,630

24 Fornitura e installazione impianto di rivelazione incendi costituito da: Centrale
AP.MEC.03 convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a

microprocess ... ttraverso i pulsanti di allarme, sia automaticamente in caso di rivelazione
di incendio tramite i rivelatori a soffitto.

SOMMANO cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00 596,40 14,910

25 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
AP.STR.01 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle

armat ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 3 cm per trattamenti
isolati di superfici superiori a 3 dmq

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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SOMMANO m2 2´473,66 75,08 185´722,40 38´723,12 20,850

26 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da una rete
AP.STR.02 bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani

...  : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione I strato

SOMMANO m2 825,20 170,00 140´284,00 13´144,62 9,370

27 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da una rete
AP.STR.03 bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani

... : tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione II strato

SOMMANO m2 825,20 150,00 123´780,00 8´837,90 7,140

28 INTERVENTO ANTI-SFONDELLAMENTO SOLAI
AP.STR.04 Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo composto da una rete porta intonaco

metallica elettrosaldata galvanizzata e da una specifica malta per la realizzazione di un
intonaco armato in aderenza al supporto. Per metro quadro.

SOMMANO m2 2´435,00 51,07 124´355,45 31´312,70 25,180

29 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
AP.STR.05 elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in

dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con
rete in fibra di vetro resistente agli alcali

SOMMANO m2 1´461,86 23,26 34´002,86 5´379,25 15,820

30 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di
AP.STR.06 supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
SOMMANO m2 255,00 5,44 1´387,20 1´096,58 79,050

31 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5 mm: pannelli a
AP.STR.07 superficie non forata. Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato post

... metallica in modo da rispettare Normative Antisismiche vigenti, inclusi profili
intermedi e perimetrali. Spessore 9,5 mm

SOMMANO m2 255,00 45,00 11´475,00 3´553,81 30,970

32 Parete divisoria interna antisismica in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con
AP.STR.08 due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, fissate mediante viti autoper ...

menti, con pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 60 kg/mc, spessore 4
cm.Spessore totale parete 125 mm.

SOMMANO m2 1´945,47 60,00 116´728,20 36´617,64 31,370

33 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m,
E.001.003.b compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... nglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici

SOMMANO mc 31,20 13,95 435,24 146,46 33,650

34 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni
E.001.004.b metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in conglomerati

(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e   assimilabili) scavabili con
mezzi meccanici

SOMMANO mc 15,60 1,80 28,08 4,16 14,830

35 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 31,20 13,20 411,84 193,89 47,080

36 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.013 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi

mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.

SOMMANO mc 15,60 32,80 511,68 399,37 78,050

37 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale configurazione del materiale scaricato, con

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 692,04 26,00 17´993,04 0,00

38 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i
E.001.032 10 previsti.

SOMMANO mc/km 13´840,80 1,50 20´761,20 0,00

39 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.a diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...

degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili pulite

SOMMANO q.li 10´222,06 2,50 25´555,16 0,00

40 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.g diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e.

Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti,
PVC, guaine, gomma, nylon

SOMMANO q.li 54,94 31,50 1´730,62 0,00

41 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a
E.002.008.b qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l’ausilio di piccoli  ...

t’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore
oltre cm 10 e fino a cm 15

SOMMANO mq 2´577,47 18,90 48´714,18 37´383,27 76,740

42 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di
E.002.029.a conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di

pendenze, et ...  lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di massetti in
calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm

SOMMANO mq 450,00 16,30 7´335,00 5´798,32 79,050

43 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi
E.002.042 genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, com

... ssi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 530,50 6,80 3´607,40 2´454,84 68,050

44 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera
E.002.049.a su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l’ausilio di utensili elettr ...

nza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. rimozione di intonaco

SOMMANO mq 1´495,95 8,40 12´565,98 9´933,41 79,050

45 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque
E.002.062.a meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in

... l lavoro finito a regola d’arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese
eventuali cassette di convogliamento

SOMMANO m 126,00 12,60 1´587,60 1´254,68 79,030

46 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di
E.008.006.a pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all’umidità, a base di argilla espansa (assorbimen

... eso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera. Massetto di
sottofondo dello spessore di cm 5

SOMMANO mq 450,00 17,77 7´996,50 3´772,75 47,180

47 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1
E.009.003.b ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ...

t’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Pluviale in
lamiera zincata diametro 100 mm

SOMMANO ml 126,00 11,55 1´455,30 714,84 49,120

48 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi altezza,
E.011.016 costituito da membrana elastoplastomerica impermeabile prefabbricata ad elevate

prestazioni ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 580,50 44,34 25´739,37 8´069,29 31,350

49 Fornitura e posa in opera di rivestimento in PVC, fornito in rotoli, applicato con idoneo
E.015.005.a collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura, la pulizia finale e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. PVC in rotoli di tipo
omogeneo

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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SOMMANO mq 756,36 30,00 22´690,80 7´855,55 34,620

50 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi
E.016.012.a altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due
strati su superfici interne

SOMMANO mq 720,20 16,00 11´523,20 3´352,10 29,090

51 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi
E.016.012.b altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due
strati su superfici esterne

SOMMANO mq 1´095,75 17,20 18´846,90 8´614,92 45,710

52 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde
E.016.028.b eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggi ...

are il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Preparazione di superfici con stucco
sintetico stuccatura totale

SOMMANO mq 3´890,94 7,10 27´625,67 13´939,92 50,460

53 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
E.016.038 comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con

... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 7´794,26 10,50 81´839,73 16´556,18 20,230

54 Fornitura in opera di idropittura murale per esterni, a base di resine acriliche in
E.016.047 dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e cariche selezionate, da applicare

a mano  ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 3´290,00 10,70 35´203,00 7´146,21 20,300

55 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o a più battenti
E.017.024 costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore ... alto

semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.

SOMMANO mq 149,73 220,50 33´015,46 1´862,07 5,640

56 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2,
E.017.044.b in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'ac ...

orre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm
2 e larghezza fino a cm 10

SOMMANO ml 398,90 10,05 4´008,95 2´119,93 52,880

57 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico a tenuta d'aria da pavimento con profilo
E.019.007.a portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impieg

... oro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari a m 4,00. Coprigiunto sismico
a tenuta d'aria di larghezza cm 5

SOMMANO ml 104,00 106,90 11´117,60 5´088,53 45,770

58 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico o di dilatazione verticale del tipo
E.019.008.b normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio, compresi gli

oneri p ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Coprigiunto
sismico o di dilatazione per larghezza mm 100

SOMMANO ml 93,25 99,10 9´241,07 4´396,90 47,580

59 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie,
E.021.001.a0 davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
2 tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm

Travertino chiaro Rapolato o Romano
SOMMANO mq 54,00 110,88 5´987,52 902,32 15,070

60 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.j termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x50 mm²

SOMMANO m 25,00 23,51 587,75 292,64 49,790

61 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di fumi e di gas
EL.003.003.c tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto ...

corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e
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le opere murarie. 3x2,5 mm²
SOMMANO m 370,00 5,23 1´935,10 963,49 49,790

62 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di fumi e di gas
EL.003.003.h tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto ...

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
e le opere murarie. 3x4 mm²

SOMMANO m 260,00 6,41 1´666,60 829,80 49,790

63 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
EL.004.009.a provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi

presa ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento
rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.

SOMMANO m 191,00 19,77 3´776,07 1´446,61 38,310

64 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.006.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fas ... sa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa
UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante

SOMMANO cad 42,00 36,59 1´536,78 744,26 48,430

65 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.014.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fas ... ompreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.

SOMMANO cad 46,00 28,90 1´329,40 635,32 47,790

66 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.017.a opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di

fas ...  l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa
bivalente 10/16A con corrugato pesante

SOMMANO cad 39,00 30,28 1´180,92 572,75 48,500

67 Impianto elettrico per edificio civile completo di: connessione al sistema di distribuzione
EL.006.025.a (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a  ...

er dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica/EDP. Presa RJ12
collegato ad impianto sotto traccia

SOMMANO cad 44,00 18,60 818,40 400,20 48,900

68 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-
I.001.001.a sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a

seder ... ni onere e magistero. In rame, per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5,
per ogni attacco con acqua calda o fredda

SOMMANO cad 4,00 116,00 464,00 294,22 63,410

69 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari
I.001.003.a eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con tubazioni

... arte e compreso ogni onere e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da
1 a 5, per ogni apparecchio igienico

SOMMANO cad 4,00 79,60 318,40 198,84 62,450

70 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
I.002.004.b secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da

lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. incremento per f. p. o. di
mensole reclinabili con sistema meccanico

SOMMANO cad 2,00 274,00 548,00 349,62 63,800

71 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili,
I.002.009 realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costitu

...  4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cad 2,00 575,00 1´150,00 733,13 63,750

72 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di
I.003.002.a abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon

stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

SOMMANO cad 2,00 160,65 321,30 202,26 62,950

73 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m
S.003.012.a 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque
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... o ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione

SOMMANO mq 2´790,00 12,50 34´875,00 23´847,52 68,380

74 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
T.009.005.f linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ...

ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/2) -
D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.

SOMMANO m 32,00 19,80 633,60 286,39 45,200

75 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
T.009.005.h linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ...

ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65 (2"1/2) -
D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.

SOMMANO m 16,00 31,00 496,00 229,65 46,300

76 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
T.009.005.j linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ...

ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 100 (4") -
D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08.

SOMMANO m 50,00 47,60 2´380,00 1´107,89 46,550

77 Fornitura e posa in opera di coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante
T.011.022.e costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi

per co ... gamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Diametro
nominale 15 (1/2”) con testa antimanomissione.

SOMMANO cad 102,00 62,23 6´347,46 2´472,34 38,950

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´485´000,00 385´869,65 25,984

T O T A L E   euro 1´485´000,00 385´869,65 25,984
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