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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

01_STRUTTURE  (SpCat 1)
01__a.1-A Opere Strutturali comprese demolizioni  (Cat 1)

Confinamento Pilastri  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o
E.002.008.b pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a

mano e/o con l’ausilio di piccoli  ... t’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e
fino a cm 15
Piano Rialzato *(lung.=1,5+1,5) 30,00 3,00 3,200 288,00
Piano Primo *(lung.=1,5+1,5) 26,00 3,00 3,200 249,60

SOMMANO mq 537,60 18,90 10´160,64

2 / 2 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
E.002.049.a 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano

e/o con l’ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione di intonaco
Piano Rialzato *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
Piano Primo *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80

SOMMANO mq 257,60 8,40 2´163,84

3 / 3 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
AP.STR.01 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 3 cm per trattamenti isolati di
superfici superiori a 3 dmq
Piano Rialzato *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
Piano Primo *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80

SOMMANO m2 257,60 75,08 19´340,61

4 / 4 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
AP.STR.02 costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani ...  : tutte le
fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione I strato
Primo strato

Piano Rialzato *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
Piano Primo *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80

105,000 105,00

SOMMANO m2 362,60 170,00 61´642,00

5 / 5 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
AP.STR.03 costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani ... : tutte le
fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione II strato
Secondo strato
Vedi voce n° 4 [m2 362.60] 362,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 362,60 93´307,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 362,60 93´307,09

SOMMANO m2 362,60 150,00 54´390,00

6 / 6 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Pareti Divisorie 537,60 0,200 107,52
Asportazione 257,60 0,030 7,73
Intonaco 257,60 0,030 7,73

SOMMANO mc 122,98 26,00 3´197,48

7 / 7 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

20,00 122,980 2´459,60

SOMMANO mc/km 2´459,60 1,50 3´689,40

8 / 8 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili pulite
Peso 1500 Kg/mc 15,00 122,980 1´844,70

3,755 3,76

SOMMANO q.li 1´848,46 2,50 4´621,15

Risanamento CLS  (SbCat 2)

9 / 13 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
AP.STR.01 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 3 cm per trattamenti isolati di
superfici superiori a 3 dmq
Pilastri

2,90 8,500 24,65
2,90 8,500 24,65
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
3,12 8,500 26,52
1,05 8,500 8,93
1,05 8,500 8,93
2,30 8,500 19,55
1,85 8,500 15,73
0,75 8,500 6,38
2,15 8,500 18,28
2,90 8,500 24,65
2,90 8,500 24,65
1,60 8,500 13,60
1,25 8,500 10,63
2,40 8,500 20,40
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
1,85 8,500 15,73
0,90 8,500 7,65
2,15 8,500 18,28
2,90 8,500 24,65
2,30 8,500 19,55
0,70 8,500 5,95
2,30 8,500 19,55
2,90 8,500 24,65
2,30 8,500 19,55

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 500,86 159´205,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 500,86 159´205,12

2,90 8,500 24,65
1,05 8,500 8,93
2,55 8,500 21,68
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
1,40 8,500 11,90
1,15 8,500 9,78
2,30 8,500 19,55
2,90 8,500 24,65
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
2,30 8,500 19,55
1,35 8,500 11,48
0,70 8,500 5,95
2,30 8,500 19,55
1,85 8,500 15,73
0,75 8,500 6,38
2,15 8,500 18,28
3,10 8,500 26,35
3,00 8,500 25,50

8,10 4,000 32,40
4,30 4,000 17,20
5,15 4,000 20,60
2,20 4,000 8,80
2,20 4,000 8,80
2,20 4,000 8,80
2,45 4,000 9,80

Aggetti
Lunghezzax Sviluppo *(lung.=7,8+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 8,40 1,050 17,64
(lung.=3,9+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,50 1,050 9,45
(lung.=5,15+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 5,75 1,050 12,08
(lung.=4,45+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 5,05 1,050 10,61
(lung.=4,45+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 5,05 1,050 10,61
(lung.=6,1+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,70 1,050 14,07
(lung.=6,3+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,90 1,050 14,49
(lung.=4,15+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,75 1,050 9,98
(lung.=7,8+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 8,40 1,050 17,64
(lung.=4,15+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,75 1,050 9,98
(lung.=7,7+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 8,30 1,050 17,43
(lung.=6,3+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,90 1,050 14,49
(lung.=6,3+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,90 1,050 14,49
(lung.=6,3+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,90 1,050 14,49
(lung.=4,9+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 5,50 1,050 11,55
(lung.=3,95+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,55 1,050 9,56
(lung.=3,6+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,20 1,050 8,82
(lung.=4,3+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,90 1,050 10,29
(lung.=5,48+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,08 1,050 12,77
(lung.=5,48+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,08 1,050 12,77
(lung.=2,65+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 3,25 1,050 6,83
(lung.=3,22+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 3,82 1,050 8,02
(lung.=3,22+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 3,82 1,050 8,02
(lung.=3,22+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 3,82 1,050 8,02
(lung.=1,25+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 1,85 1,050 3,89
(lung.=3,2+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 3,80 1,050 7,98
(lung.=4,85+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 5,45 1,050 11,45
(lung.=3,45+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,05 1,050 8,51
(lung.=3,09+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 3,69 1,050 7,75
(lung.=3,45+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,05 1,050 8,51
(lung.=6,4+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 7,00 1,050 14,70
(lung.=6,2+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 6,80 1,050 14,28
(lung.=3,9+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,50 1,050 9,45

(lung.=4,4+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 5,00 1,050 10,50
(lung.=4,33+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,93 1,050 10,35
(lung.=3,85+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,45 1,050 9,35
(lung.=3,9+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,50 1,050 9,45
(lung.=3,85+0,3+0,3)*(larg.=0,45+0,15+0,45) 2,00 4,45 1,050 9,35

Scale antincendio *(lung.=3+0,30+3+0,30) 2,00 6,60 5,100 67,32

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´461,86 159´205,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´461,86 159´205,12

SOMMANO m2 1´461,86 75,08 109´756,45

10 / 14 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 13 [m2 1 461.86] 0,030 43,86

SOMMANO mc 43,86 26,00 1´140,36

11 / 15 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Vedi voce n° 14 [mc 43.86] 20,00 877,20

SOMMANO mc/km 877,20 1,50 1´315,80

12 / 16 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili pulite
Peso 1500 Kg/mc
Vedi voce n° 14 [mc 43.86] 15,00 657,90

SOMMANO q.li 657,90 2,50 1´644,75

13 / 17 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta
AP.STR.05 bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre

sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due
mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali
Vedi voce n° 13 [m2 1 461.86] 1´461,86

SOMMANO m2 1´461,86 23,26 34´002,86

Rinforzo Travi  (SbCat 3)

14 / 18 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o
E.002.008.b pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a

mano e/o con l’ausilio di piccoli  ... t’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e
fino a cm 15
Travi Piano Primo 25,00 2,00 3,200 160,00
Travi Copertura 21,00 2,00 3,200 134,40

SOMMANO mq 294,40 18,90 5´564,16

15 / 19 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
E.002.049.a 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano

e/o con l’ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione di intonaco
Travi Piano Primo *(larg.=0,65+0,25+0,65) 25,00 2,00 1,550 77,50
Travi Copertura *(larg.=0,65+0,25+0,65) 21,00 2,00 1,550 65,10

SOMMANO mq 142,60 8,40 1´197,84

16 / 20 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
AP.STR.01 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 3 cm per trattamenti isolati di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 313´827,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 313´827,34

superfici superiori a 3 dmq
Travi Piano Primo *(larg.=0,65+0,25+0,65) 25,00 2,00 1,550 77,50
Travi Copertura *(larg.=0,65+0,25+0,65) 21,00 2,00 1,550 65,10

Rinforzo a flessione delle travi
Travi Piano Primo *(larg.=0,50+0,25+0,50) 35,00 4,00 1,250 175,00
Travi Copertura *(larg.=0,50+0,25+0,50) 29,00 4,00 1,250 145,00

SOMMANO m2 462,60 75,08 34´732,01

17 / 21 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
AP.STR.02 costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani ...  : tutte le
fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione I strato
Primo Strato
Vedi voce n° 20 [m2 462.60] 462,60

SOMMANO m2 462,60 170,00 78´642,00

18 / 22 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM
AP.STR.03 costituito da una rete bidirezionale in fibra di PBO

(poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani ... : tutte le
fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione II strato
Secondo strato
Vedi voce n° 20 [m2 462.60] 462,60

SOMMANO m2 462,60 150,00 69´390,00

19 / 23 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 18 [mq 294.40] 0,200 58,88
Vedi voce n° 19 [mq 142.60] 0,030 4,28
Vedi voce n° 20 [m2 462.60] 0,030 13,88

SOMMANO mc 77,04 26,00 2´003,04

20 / 24 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Vedi voce n° 23 [mc 77.04] 20,00 1´540,80

SOMMANO mc/km 1´540,80 1,50 2´311,20

21 / 25 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili pulite
Peso 1500 Kg/mc
Vedi voce n° 23 [mc 77.04] 15,00 1´155,60

SOMMANO q.li 1´155,60 2,50 2´889,00

Intervento sui Solai  (SbCat 4)

22 / 31 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm
E.002.049.a 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano

e/o con l’ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e quant’altro

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 503´794,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503´794,59

occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
rimozione di intonaco
Piano Primo (1265mq) 2,00 0,150 1265,000 379,50
Piano Copertura (1170mq) 2,00 0,150 1170,000 351,00

Parti friabili e decoese (15% sul totale) *(H/peso=1265+1170) 0,15 2435,000 365,25

SOMMANO mq 1´095,75 8,40 9´204,30

23 / 32 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:
AP.STR.01 demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;

spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in
opera a cazzuola per spessori fino a 3 cm per trattamenti isolati di
superfici superiori a 3 dmq
Piano Primo (60% della superficie dei travetti) 2,00 0,60 0,150 450,000 81,00
Piano Secondo (60% della superficie dei travetti) 2,00 0,60 0,150 1170,000 210,60

SOMMANO m2 291,60 75,08 21´893,33

24 / 33 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 31 [mq 1 095.75] 0,060 65,75

SOMMANO mc 65,75 26,00 1´709,50

25 / 35 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Vedi voce n° 33 [mc 65.75] 20,00 1´315,00

SOMMANO mc/km 1´315,00 1,50 1´972,50

26 / 37 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili pulite
Vedi voce n° 33 [mc 65.75] 15,00 986,25

SOMMANO q.li 986,25 2,50 2´465,63

27 / 50 INTERVENTO ANTI-SFONDELLAMENTO SOLAI
AP.STR.04 Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo composto da una

rete porta intonaco metallica elettrosaldata galvanizzata e da una
specifica malta per la realizzazione di un intonaco armato in aderenza
al supporto. Per metro quadro.
Piano Primo (1265mq) 1265,000 1´265,00
Piano Copertura (1170mq) 1170,000 1´170,00

SOMMANO m2 2´435,00 51,07 124´355,45

Tramezzature antisismiche e controsoffitti  (SbCat 10)

28 / 30 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o
E.002.008.b pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a

mano e/o con l’ausilio di piccoli  ... t’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore oltre cm 10 e
fino a cm 15
Piano Rialzato 2,00 8,200 3,200 52,48

3,00 4,400 3,200 42,24
3,00 6,800 3,200 65,28

13,600 3,200 43,52

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 203,52 665´395,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203,52 665´395,30

19,900 3,200 63,68
5,00 5,400 3,200 86,40
2,00 3,600 3,200 23,04

5,350 3,200 17,12
3,400 3,200 10,88

2,00 4,780 3,200 30,59
2,100 3,200 6,72

2,00 3,000 3,200 19,20
4,650 3,200 14,88
5,250 3,200 16,80

31,200 3,200 99,84
3,00 6,700 3,200 64,32
3,00 5,200 3,200 49,92
2,00 4,100 3,200 26,24
3,00 6,600 3,200 63,36

13,700 3,200 43,84
2,00 8,200 3,200 52,48
3,00 4,450 3,200 42,72

Piano Primo 2,00 8,200 3,200 52,48
3,00 4,400 3,200 42,24
3,00 4,400 3,200 42,24
3,00 6,800 3,200 65,28

13,600 3,200 43,52
31,200 3,200 99,84

3,00 6,700 3,200 64,32
3,00 5,200 3,200 49,92
2,00 4,100 3,200 26,24
3,00 6,600 3,200 63,36

13,700 3,200 43,84
2,00 8,200 3,200 52,48
3,00 4,450 3,200 42,72
3,00 6,400 3,200 61,44

18,750 3,200 60,00

SOMMANO mq 1´745,47 18,90 32´989,38

29 / 34 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 30 [mq 1 745.47] 0,200 349,09

SOMMANO mc 349,09 26,00 9´076,34

30 / 36 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Vedi voce n° 34 [mc 349.09] 20,00 6´981,80

SOMMANO mc/km 6´981,80 1,50 10´472,70

31 / 38 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili pulite
Vedi voce n° 34 [mc 349.09] 15,00 5´236,35

SOMMANO q.li 5´236,35 2,50 13´090,88

32 / 43 Parete divisoria interna antisismica in lastre di cartongesso dello
AP.STR.08 spessore di 12,5 mm con due lastre di cartongesso su entrambi i lati

della parete, fissate mediante viti autoper ... menti, con pannello in lana
di roccia di densità non inferiore a 60 kg/mc, spessore 4 cm.Spessore
totale parete 125 mm.
Vedi voce n° 30 [mq 1 745.47] 1´745,47

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´745,47 731´024,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´745,47 731´024,60

200,000 200,00

SOMMANO m2 1´945,47 60,00 116´728,20

33 / 48 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle
AP.STR.06 listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
Piano primo 255,000 255,00

SOMMANO m2 255,00 5,44 1´387,20

34 / 49 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5
AP.STR.07 mm: pannelli a superficie non forata. Controsoffitto realizzato con

pannelli di gesso rivestiti sul lato post ... metallica in modo da
rispettare Normative Antisismiche vigenti, inclusi profili intermedi e
perimetrali. Spessore 9,5 mm
Piano primo 255,000 255,00

SOMMANO m2 255,00 45,00 11´475,00

Giunti  (SbCat 13)

35 / 64 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico a tenuta d'aria da
E.019.007.a pavimento con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio

perforate, guarnizione in neoprene per impieg ... oro compiuto a
perfetta regola d'arte. Con elementi pari a m 4,00. Coprigiunto sismico
a tenuta d'aria di larghezza cm 5
Piano rialzato
Giunto A-C 2,00 8,20 16,40
Giunto A-B 2,00 6,50 13,00
Giunto A-B 2,00 7,30 14,60
Giunto B-C 2,00 2,70 5,40
Giunto B-C 2,00 5,40 10,80

Piano Primo
Giunto A-B 2,00 6,50 13,00
Giunto A-B 2,00 7,30 14,60
Giunto B-C 2,00 2,70 5,40
Giunto B-C 2,00 5,40 10,80

SOMMANO ml 104,00 106,90 11´117,60

36 / 65 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico o di dilatazione
E.019.008.b verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo

portante in alluminio, compresi gli oneri p ... ogni onere compreso per
dare l'opera compiuta a regola d'arte. Coprigiunto sismico o di
dilatazione per larghezza mm 100
Piano Rialzato
A-C ext 2,00 4,60 9,20
A-C int 2,00 3,10 6,20
A-B ext 1,00 7,40 7,40
A-B int 2,00 3,10 6,20
A-B int 2,00 3,10 6,20
B-C ext 1,00 4,60 4,60
B-C int 3,00 3,10 9,30
B-C int 3,00 3,10 9,30
B-C ext 1,00 7,40 7,40

Piano Primo
B-C int 2,00 3,05 6,10
B-C int 2,00 3,05 6,10
B-C int 2,00 3,05 6,10
B-C int 2,00 3,05 6,10
B-C int 1,00 3,05 3,05

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 93,25 871´732,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93,25 871´732,60

SOMMANO ml 93,25 99,10 9´241,07
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 880´973,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 880´973,67

02_OPERE EDILI  (SpCat 2)
02__a.1-B Opere di Finitura conseguenti a quelle strutturali  (Cat

2)
Confinamento Pilastri  (SbCat 1)

37 / 9 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
E.016.012.a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
Piano Rialzato *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 1,000 69,00
Piano Primo *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 1,000 59,80

SOMMANO mq 257,60 16,00 4´121,60

38 / 10 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
AP.ARCH.0 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 Piano Rialzato *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 3,200 220,80

(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 3,200 220,80
Piano Primo *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 3,200 191,36
(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 3,200 191,36

SOMMANO m2 824,32 2,10 1´731,07

39 / 11 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
AP.ARCH.0 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio
Vedi voce n° 10 [m2 824.32] 824,32

SOMMANO m2 824,32 2,45 2´019,58

40 / 12 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
E.016.038 gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura

finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n° 10 [m2 824.32] 824,32

SOMMANO mq 824,32 10,50 8´655,36

Rinforzo Travi  (SbCat 3)

41 / 26 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
E.016.012.a eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su
superfici interne
Piano Rialzato *(lung.=0,65+0,25+0,65) 25,00 1,55 1,000 38,75
(lung.=0,65+0,25+0,65) 25,00 1,55 1,000 38,75
Piano Primo *(lung.=0,65+0,25+0,65) 21,00 1,55 1,000 32,55
(lung.=0,65+0,25+0,65) 21,00 1,55 1,000 32,55

Rinforzo a flessione delle travi
Travi Piano Primo *(larg.=0,50+0,25+0,50) 35,00 4,00 1,250 175,00
Travi Copertura *(larg.=0,50+0,25+0,50) 29,00 4,00 1,250 145,00

SOMMANO mq 462,60 16,00 7´401,60

42 / 27 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 904´902,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 904´902,88

AP.ARCH.0 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 Piano Rialzato *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 30,00 2,30 5,000 345,00

Piano Primo *(lung.=0,9+0,9+0,25+0,25) 26,00 2,30 5,000 299,00

SOMMANO m2 644,00 2,10 1´352,40

43 / 28 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
AP.ARCH.0 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio
Vedi voce n° 27 [m2 644.00] 644,00

SOMMANO m2 644,00 2,45 1´577,80

44 / 29 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
E.016.038 gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura

finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n° 27 [m2 644.00] 644,00

SOMMANO mq 644,00 10,50 6´762,00

Intervento sui Solai  (SbCat 4)

45 / 39 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni,
E.016.012.b eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e

inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su
superfici esterne
Vedi voce n° 31 [mq 1 095.75] 1´095,75

SOMMANO mq 1´095,75 17,20 18´846,90

46 / 40 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
AP.ARCH.0 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 Piano Primo (1265mq) 1265,000 1´265,00

Piano Copertura (1170mq) 1170,000 1´170,00

SOMMANO m2 2´435,00 2,10 5´113,50

47 / 41 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
AP.ARCH.0 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio
Vedi voce n° 40 [m2 2 435.00] 2´435,00

SOMMANO m2 2´435,00 2,45 5´965,75

48 / 42 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
E.016.038 gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura

finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n° 40 [m2 2 435.00] 2´435,00

SOMMANO mq 2´435,00 10,50 25´567,50

Tramezzature antisismiche e controsoffitti  (SbCat 10)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 970´088,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 970´088,73

49 / 44 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a
E.016.028.b due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole

imperfezioni, inclusa la carteggi ... are il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Preparazione di superfici con stucco sintetico
stuccatura totale
Vedi voce n° 43 [m2 1 945.47] 2,00 3´890,94

SOMMANO mq 3´890,94 7,10 27´625,67

50 / 45 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
AP.ARCH.0 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 Vedi voce n° 43 [m2 1 945.47] 2,00 3´890,94

SOMMANO m2 3´890,94 2,10 8´170,97

51 / 46 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
AP.ARCH.0 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio
Vedi voce n° 45 [m2 3 890.94] 3´890,94

SOMMANO m2 3´890,94 2,45 9´532,80

52 / 47 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso,
E.016.038 gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura

finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n° 45 [m2 3 890.94] 3´890,94

SOMMANO mq 3´890,94 10,50 40´854,87

03__a.1-C Laorazioni diverse da quelle precedenti  (Cat 3)
Impermeabilizzazione copertura  (SbCat 8)

53 / 51 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli
E.002.042 di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici

orizzontali, verticali e inclinate, com ... ssi nell’ambito del cantiere, il
tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
Copertura
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10) 450,000 450,00
Parapetti 115,00 0,700 80,50

SOMMANO mq 530,50 6,80 3´607,40

54 / 52 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
E.002.029.a cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di

sottofondo di platee o per formazione di pendenze, et ...  lavoro finito
in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di massetti in
calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm
Copertura
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10) 450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 16,30 7´335,00

55 / 53 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10)
Vedi voce n° 51 [mq 530.50] 0,010 5,31
Vedi voce n° 52 [mq 450.00] 0,060 27,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 32,31 1´067´215,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,31 1´067´215,44

SOMMANO mc 32,31 26,00 840,06

56 / 54 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10)
Vedi voce n° 53 [mc 32.31] 20,00 646,20

SOMMANO mc/km 646,20 1,50 969,30

57 / 55 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.a scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... degli oneri a seguire. Il
trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.
macerie edili pulite
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10)
Vedi voce n° 52 [mq 450.00] 15,00 0,050 337,50

SOMMANO q.li 337,50 2,50 843,75

58 / 56 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.g scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine,
gomma, nylon
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10)
Vedi voce n° 51 [mq 530.50] 0,100 53,05

SOMMANO q.li 53,05 31,50 1´671,08

59 / 57 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a
E.008.006.a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all’umidità, a

base di argilla espansa (assorbimen ... eso, battuto, spianato e lisciato
nello spessore minimo di 5 cm, in opera. Massetto di sottofondo dello
spessore di cm 5
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10) 450,000 450,00

SOMMANO mq 450,00 17,77 7´996,50

60 / 58 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a
E.011.016 qualsiasi altezza, costituito da membrana elastoplastomerica

impermeabile prefabbricata ad elevate prestazioni ... i posa di tutti i
materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d’arte.
Corpo C (Quote: +5.50 e +6.10)
Vedi voce n° 51 [mq 530.50] 530,50

50,000 50,00

SOMMANO mq 580,50 44,34 25´739,37

61 / 66 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni
AP.ARCH.0 termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua
3 potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante ce ... ntizio

elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive
mani, con uno spessore minimo di 3 mm/mq
Coperture a quota +8.85
Superficie 1200,000 1´200,00
Parapetti 2,30 0,700 1,61

200,000 200,00

SOMMANO m2 1´401,61 14,92 20´912,02

62 / 110 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´126´187,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´126´187,52

E.002.062.a scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale
e diametro) escluso tubazioni in  ... l lavoro finito a regola d’arte.
rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di
convogliamento
Rimozione pluviali 14,00 9,000 126,00

SOMMANO m 126,00 12,60 1´587,60

63 / 111 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E.001.031 risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l’eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 110 [m 126.00] *(H/peso=0,05*0,05*3,14) 0,008 1,01

SOMMANO mc 1,01 26,00 26,26

64 / 112 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per
E.001.032 ogni km in più oltre i 10 previsti.

Vedi voce n° 111 [mc 1.01] 20,00 20,20

SOMMANO mc/km 20,20 1,50 30,30

65 / 113 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
E.001.033.g scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore è pienamente
responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine,
gomma, nylon
Vedi voce n° 110 [m 126.00] 0,015 1,89

SOMMANO q.li 1,89 31,50 59,54

66 / 114 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i
E.009.003.b pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati

a staffe di ferro zincato murate ... t’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. Pluviale in lamiera zincata
diametro 100 mm
Nuovi pluviali 14,00 9,000 126,00

SOMMANO ml 126,00 11,55 1´455,30

Pitturazione esterna  (SbCat 9)

67 / 59 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
AP.ARCH.0 isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 310,00 9,000 2´790,00

SOMMANO m2 2´790,00 2,10 5´859,00

68 / 60 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed
AP.ARCH.0 inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
2 (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio
Vedi voce n° 59 [m2 2 790.00] 2´790,00

SOMMANO m2 2´790,00 2,45 6´835,50

69 / 61 Fornitura in opera di idropittura murale per esterni, a base di resine
E.016.047 acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti e

cariche selezionate, da applicare a mano  ... eriali ed attrezzi, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
Vedi voce n° 59 [m2 2 790.00] 2´790,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 2´790,00 1´142´041,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´790,00 1´142´041,02

500,000 500,00

SOMMANO mq 3´290,00 10,70 35´203,00

70 / 62 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della
S.003.012.a larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi

sovrapponibili in ferro o comunque  ... o ed ogni altro onere e
magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per
i primi 6 mesi o frazione
Vedi voce n° 59 [m2 2 790.00] 2´790,00

SOMMANO mq 2´790,00 12,50 34´875,00

71 / 115 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste
E.021.001.a0 levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione
2 del o dei gocciolatoi della sezio ... tero occorrente per davanzali,

copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro
Rapolato o Romano
Soglie 20,00 6,00 0,450 54,00

SOMMANO mq 54,00 110,88 5´987,52

Porte interne  (SbCat 11)

72 / 106 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello
E.017.044.b spessore di cm 2, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il

trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'ac ... orre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm 2 e
larghezza fino a cm 10
Piano Rialzato
Porte 80x210 *(H/peso=2,10+0,80+2,10) 33,00 5,000 165,00
Porte 120x210 *(H/peso=2,10+1,20+2,10) 10,00 5,400 54,00
Porte 170x210 *(H/peso=2,10+1,70+2,10) 1,00 5,900 5,90

Piano Primo
Porte 80x210 *(H/peso=2,10+0,80+2,10) 24,00 5,000 120,00
Porte 120x210 *(H/peso=2,10+1,20+2,10) 10,00 5,400 54,00

SOMMANO ml 398,90 10,05 4´008,95

73 / 107 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad
E.017.024 uno o a più battenti costituiti da: telaio fisso in profili aperti in

alluminio preverniciato dello spessore ... alto semi-lucido dato
elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte.
Piano Rialzato
Porte 80x210 33,00 0,800 2,100 55,44
Porte 120x210 10,00 1,200 2,100 25,20
Porte 170x210 1,00 1,700 2,100 3,57

Piano Primo
Porte 80x210 24,00 0,800 2,100 40,32
Porte 120x210 10,00 1,200 2,100 25,20

SOMMANO mq 149,73 220,50 33´015,46

Pavimenti  (SbCat 12)

74 / 63 Fornitura e posa in opera di rivestimento in PVC, fornito in rotoli,
E.015.005.a applicato con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali,

profili di chiusura, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte. PVC in rotoli di tipo omogeneo
Rivestimento bagni
Piano Rialzato

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´255´130,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´255´130,95

Bagno 1 8,00 4,20 1,800 60,48
4,00 1,60 1,800 11,52
2,00 2,00 1,800 7,20
2,00 4,20 1,800 15,12
2,00 8,10 1,800 29,16

Bagno 2 8,00 4,55 1,800 65,52
2,00 8,20 1,800 29,52
2,00 4,40 1,800 15,84
2,00 1,50 1,800 5,40
2,00 2,20 1,800 7,92

Bagno 3 6,00 4,15 1,800 44,82
2,00 1,30 1,800 4,68
4,00 5,10 1,800 36,72

Bagno presidenza 2,00 3,60 1,800 12,96
2,00 1,50 1,800 5,40

Bagno Uffici 6,00 3,60 1,800 38,88
2,00 5,30 1,800 19,08
2,00 3,40 1,800 12,24

Piano Primo
Bagno 1 8,00 4,20 1,800 60,48

4,00 1,60 1,800 11,52
2,00 2,00 1,800 7,20
2,00 4,20 1,800 15,12
2,00 8,10 1,800 29,16

Bagno 2 8,00 4,55 1,800 65,52
2,00 8,20 1,800 29,52
2,00 4,40 1,800 15,84
2,00 1,50 1,800 5,40
2,00 2,20 1,800 7,92

Bagno 3 6,00 4,15 1,800 44,82
2,00 1,30 1,800 4,68
4,00 5,10 1,800 36,72

SOMMANO mq 756,36 30,00 22´690,80

75 / 109 Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico
AP.ARCH.0 intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685
4 classe 33-42 Di spessore mm 2,8. Pavimento vin ... eriore del massetto

di sottofondo o del pavimento esistente con malta autolivellante, tagli,
sfridi e la pulitura finale
Pavimenti
Piano Rialzato 1265,000 1´265,00
Piano Primo 1170,000 1´170,00

200,000 200,00

SOMMANO mq 2´635,00 40,00 105´400,00

76 / 116 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con
AP.ARCH.0 idoneo collante: Altezza da cm 6
5 Zoccolini

Piano rialzato 6,80 6,80
16,65 16,65
5,40 5,40

13,80 13,80
2,00 6,60 13,20
2,00 6,80 13,60
2,00 6,60 13,20
2,00 6,80 13,60

2,15 2,15
5,40 5,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 103,80 1´383´221,75



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103,80 1´383´221,75

19,90 19,90
2,00 3,00 6,00
2,00 5,30 10,60
2,00 3,55 7,10
2,00 5,30 10,60
2,00 3,85 7,70
2,00 5,30 10,60
2,00 3,70 7,40
2,00 5,25 10,50

21,30 21,30
12,75 12,75

2,00 17,20 34,40
2,00 11,95 23,90
2,00 5,25 10,50
2,00 5,05 10,10
2,00 4,65 9,30

34,30 34,30
2,80 2,80

31,30 31,30
2,00 6,05 12,10
2,00 5,50 11,00
2,00 6,60 13,20
2,00 6,70 13,40
2,00 6,60 13,20
2,00 6,70 13,40
2,00 6,60 13,20
2,00 6,70 13,40

17,20 17,20
8,60 8,60
5,40 5,40

15,30 15,30
2,00 6,70 13,40
2,00 6,70 13,40
2,00 6,70 13,40
2,00 6,95 13,90

6,65 6,65
9,70 9,70

Piano Primo 5,40 5,40
8,60 8,60

23,55 23,55
13,80 13,80

2,00 6,90 13,80
2,00 6,60 13,20
2,00 6,60 13,20
2,00 6,80 13,60

18,25 18,25
26,10 26,10

2,00 7,30 14,60
2,00 6,95 13,90
2,00 6,40 12,80
2,00 7,25 14,50
2,00 6,30 12,60
2,00 5,95 11,90

33,95 33,95
31,30 31,30

2,00 6,05 12,10
2,00 5,50 11,00
2,00 6,60 13,20
2,00 6,70 13,40
2,00 6,60 13,20
2,00 6,70 13,40
2,00 6,60 13,20
2,00 6,70 13,40

17,20 17,20
8,20 8,20
5,80 5,80

2,00 6,60 13,20
2,00 6,80 13,60
2,00 6,70 13,40
2,00 7,10 14,20

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´088,25 1´383´221,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´088,25 1´383´221,75

70,000 70,00

SOMMANO ml 1´158,25 9,54 11´049,70
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´394´271,45

03_IMPIANTI  (SpCat 3)
04_Impianti Elettrici  (Cat 4)
Impianti_Elettrici  (SbCat 14)

77 / 67 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.014.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ompreso per dare
l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A.
Punto luce con corrugato pesante.
Piano rialzato 29,00
Piano primo 17,00

SOMMANO cad 46,00 28,90 1´329,40

78 / 68 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.017.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ...  l'opera compiuta a
regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa bivalente
10/16A con corrugato pesante
Piano rialzato 21,00
Piano primo 18,00

SOMMANO cad 39,00 30,28 1´180,92

79 / 69 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di
EL.006.006.a distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... sa UNEL 10/16A e
bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e
Bivalente 10/16A con corrugato pesante
Piano rialzato 24,00
Piano primo 18,00

SOMMANO cad 42,00 36,59 1´536,78

80 / 70 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
AP.IE.10 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

conforme alle norme NC F 68 171,  ... era in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro mm 90
Distribuzione da canale metallico ad ambienti 130,00

SOMMANO m 130,00 5,19 674,70

81 / 71 Fornitura, trasporto e posa in opera di plafoniera rettangolare, da
AP.IE.02 incasso o da soffitto, di dimensioni 1195x293x86 mm e di forma

quadrata per la versione da incasso, dotata di la ... o e quant'altro
necessario per l'allontanamento dei corpiilluminanti dagli edifici nei
quali verranno eseguiti i lavori.
Piano rialzato 123,00
Piano primo 112,00

SOMMANO cadauno 235,00 85,92 20´191,20

82 / 72 Impianto elettrico per edificio civile completo di: connessione al
EL.006.025.a sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola

portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a  ... er dare l'opera
compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica/EDP. Presa RJ12
collegato ad impianto sotto traccia
Piano rialzato 22,00
Piano primo 22,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 44,00 1´419´184,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,00 1´419´184,45

SOMMANO cad 44,00 18,60 818,40

83 / 73 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in
EL.004.009.a lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e

comprensivo di giunzioni, curve, coperchi presa ... inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo di
larghezza assimilabile a mm 100.
Piano rialzato 112,00
Piano primo 79,00

SOMMANO m 191,00 19,77 3´776,07

84 / 74 Fornitura e posa in opera di impianto TV completo di antenna,
AP.IE.11 alimentatore, amplificatori e tutti gli accessori e i componenti necessari

per dare l'impianto finito. Inclusa antenna. Incluso palo autoportante e
cavo coassiale per impianti TV.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 467,49 467,49

85 / 75 Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione in emergenza per
AP.IE.09 plafoniere, autonomia 1h.Nel prezzo si intende compreso e compensato

ogni accessorio necessario alla posa e qualunque altro onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Piano rialzato 12,00
Piano primo 5,00

SOMMANO cadauno 17,00 39,05 663,85

86 / 76 Revisione Quadro Generale conforme da elaborati di progetto, per
AP.IE.07 rendere conforme alle Norme CEI 17-13/1. Completo di accessori e

apparecchiature ausiliari, di controllo, perfettam ... istenza in aiuto ai
montatori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
a perfetta regola d'arte.
Quadro generale piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´637,12 1´637,12

87 / 77 Smontaggio componenti impianto elettrico obsoleti: smontaggio di tutti
AP.IE.05 i quadri; rimozione componenti dei quadri e di sezionamento impianto

esistenti e obsoleti, dal punto di vista funzionale e normativo, e
smaltimento a discarica.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´573,93 1´573,93

88 / 78 Fornitura e installazione di rete locale di trasmissione dati (LAN),
AP.IE.04 mediante: smontaggio elementi di trasmissione dati (router, switch,

ripetitori di segnale, ecc) ed eliminazione ...  lavoro e laboratori.
Verifica qualità trasmissione dei dati e copertura anche mediante Wi-Fi
all'interno degli edifici.
Rete dati 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 562,84 562,84

89 / 79 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di
EL.003.003.h fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale sotto ... occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 3x4 mm²
Distribuzione FM 260,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 260,00 1´428´684,15

SOMMANO m 260,00 6,41 1´666,60

90 / 80 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
AP.IE.12 gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non

propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non prop ... hio IMQ. Per
ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
personeQuadripolare Sezione 4x10 mm¦
Alimentazioni Quadri secondari 115,00

SOMMANO m 115,00 15,95 1´834,25

91 / 81 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.j guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e
le opere murarie. 4x50 mm²
POD-QG 25,00

SOMMANO m 25,00 23,51 587,75

92 / 82 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di
EL.003.003.c fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con

materiale reticolato speciale sotto ... corre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. 3x2,5 mm²
Distribuzione luci 370,00

SOMMANO m 370,00 5,23 1´935,10

93 / 83 Revisione Quadro Ambiente come da elaborati di progetto, in materiale
AP.IE.08 plastico, per uso da interno, colore a scelta della Direzione Lavori.

Esecuzione da parete, conforme alle Norm ... istenza in aiuto ai
montatori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante
a perfetta regola d'arte.
Piano primo 1,00
Piano secondo 2,00

SOMMANO cadauno 3,00 882,08 2´646,24

94 / 84 Cavo giallo/verde FS17 450/750 V, conforme Regolamento Prodotti da
AP.IE.01 Costruzione/Construction Products Regulation, Classe conforme norme

EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014, Cl ... rzo massimo di
trazione: 50 N/mm2, Raggio minimo di curvatura: 4 volte il diametro
esterno massimo. Formazione 1x25 mmq.
Cavo giallo/verde 230,00

SOMMANO m 230,00 4,43 1´018,90

95 / 108 Riparazione di ascensore esistente. Riparazione in opera di ascensore
AP.IE.13 esistente, compresa l'installazione delle apparecchiature obsolete. Il

tutto fornito e montato in opera per dare l'apparecchiatura
perfettamente funzionante
Riparazione ascensore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00

05_Impianti Meccanici  (Cat 5)
Impianto Antincendio  (SbCat 15)

96 / 85 Fornitura e installazione impianto di rivelazione incendi costituito da:
AP.MEC.03 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per

impianti a zone, centrale a microprocess ... ttraverso i pulsanti di
allarme, sia automaticamente in caso di rivelazione di incendio tramite

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´442´372,99
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R I P O R T O 1´442´372,99

i rivelatori a soffitto.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´000,00 4´000,00

97 / 86 Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con idrante
A.001.001.a (secondo la norma UNI EN 671-2), UNI 45 o UNI 70, composta da

saracinesca a vite 1”1/2 o 2” o 2”1/2, sella por ... a; è inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. cassetta UNI 45, lancia in
ABS, lunghezza tubo m 20.
Cassette aggiuntive piano primo 5,00
Sostituzione di cassette 5,00

SOMMANO cad 10,00 219,60 2´196,00

98 / 87 Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno in acciaio per
A.001.006.d gruppo di mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779, in

linea o in diramazione UNI 70, composto da sa ...  opere murarie, le
tracce e quanto altro occorre per dare l’opera finita. cassetta con
gruppo orizzontale da 4” singolo.
Attacco motopompa esterno recinzione 1,00

SOMMANO cad 1,00 519,60 519,60

99 / 88 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per
A.001.013.d classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), tipo omologa ... installazione e funzionamento.
É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. estintore classe
34A - 233BC (Kg 6).
Estintori piano terra 10,00
Estintori piano primo 8,00

SOMMANO cad 18,00 63,50 1´143,00

100 / 89 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto
A.001.037.b dalla normativa vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni standardizzate di segnali  ... a. Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). cartello
LxH = mm 220x220 - d = m 10.
Segnaletica piano terra 38,00
Segnaletica piano primo 42,00

SOMMANO cad 80,00 7,55 604,00

101 / 90 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con
A.001.055.e elettropompa UNI EN 12845 per l’alimentazione idrica degli impianti

automatici antincendio costituito da: 1 elettropompa ... 48 mc/h -
prevalenza H = 5,3/4,9 bar - potenza elettropompa di servizio +
potenza elettropompa pilota P = 11,0 + 1,1 kW.

1,00

SOMMANO cad 1,00 9´117,00 9´117,00

102 / 91 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
E.001.003.b profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nglomerati (calcareniti,
tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e  assimilabili) scavabili
con mezzi meccanici
Allaccio gruppo motopompa - impianto 26,00 0,600 2,000 31,20

SOMMANO mc 31,20 13,95 435,24

103 / 92 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 1´460´387,83
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R I P O R T O 1´460´387,83

E.001.004.b meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità
da oltre 2 m. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta,
puddinghe, argilla compatta e   assimilabili) scavabili con mezzi
meccanici
Allaccio gruppo motopompa impianto 1,00 26,00 0,600 1,000 15,60

SOMMANO mc 15,60 1,80 28,08

104 / 93 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E.001.011 entro 100 m dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.

26,00 0,600 2,000 31,20

SOMMANO mc 31,20 13,20 411,84

105 / 94 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di
E.001.013 posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono

compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la
pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari
ricarichi, la cernita dei materiali.
Letto di sabbia per tubazione 26,00 0,600 1,000 15,60

SOMMANO mc 15,60 32,80 511,68

106 / 95 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.005.j metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e

bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ... ametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 100 (4") - D x s = 114,3
x 4,00 - P = 11,08.
Allaccio gruppo motopompa - Impianto 30,00 30,00
Sistemazione impianto di pressurizzazione e allaccio all'impianto 20,00 20,00

SOMMANO m 50,00 47,60 2´380,00

107 / 96 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.005.h metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e

bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ... ametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1
x 3,20 - P = 5,91.
Allacci nuove cqassette 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 31,00 496,00

108 / 97 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
T.009.005.f metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e

bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ... ametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3
x 2,90 - P = 3,35.
Allacci nuove cassette 4,00 8,00 32,00

SOMMANO m 32,00 19,80 633,60

109 / 98 Adeguamento e sistemazione delle parti costituenti l'impianto
AP.MEC.01 antincendio compresa la sostituzione di apparecchiature e/o elementi

non più idonei all'uso. Compreso anche lo smontag ... o sismico e
successivo rimontaggio, compreso e compensato ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´202,14 5´202,14

Impianto Termico  (SbCat 16)

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 1´470´051,17

110 / 99 Adeguamento e sistemazione delle parti costituenti l'impianto termico
AP.MEC.02 compresa la sostituzione di apparecchiature o parti di esse non più

utilizzabili o, comunque, di elementi dell ... o sismico e successivo
rimontaggio, compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´799,67 5´799,67

111 / 100 Fornitura e posa in opera di coppia di valvole in ottone cromato per
T.011.022.e corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con testa

termostatica, completa di raccordi per co ... gamento a tubo in ferro,
rame o plastica e piastrine copri muro. Diametro nominale 15 (1/2”)
con testa antimanomissione.
Radiatori piano terra 60,00
Radiatori piano primo 42,00

SOMMANO cad 102,00 62,23 6´347,46

Impianto Idrosanitario  (SbCat 17)

112 / 101 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili,
I.002.004.b realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere

architettoniche, costituito da lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con
sistema meccanico

2,00

SOMMANO cad 2,00 274,00 548,00

113 / 102 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata
I.002.009 per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche, costitu ...  4542-4543. Eventuali imperfezioni
o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

2,00

SOMMANO cad 2,00 575,00 1´150,00

114 / 103 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le
I.003.002.a vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti

da sostegni in tubo di nylon stampato ... reso quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante. maniglione ribaltabile da
parete, lunghezza cm 80.

2,00

SOMMANO cad 2,00 160,65 321,30

115 / 104 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di
I.001.001.a apparecchi igienico-sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda

sino alla cassetta di scarico del vaso a seder ... ni onere e magistero. In
rame, per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5, per ogni attacco
con acqua calda o fredda

4,00

SOMMANO cad 4,00 116,00 464,00

116 / 105 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi
I.001.003.a igienico- sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il

collettore sub-orizzontale, con tubazioni  ... arte e compreso ogni onere
e magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da 1 a 5, per
ogni apparecchio igienico

4,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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R I P O R T O 4,00 1´484´681,60

SOMMANO cad 4,00 79,60 318,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´485´000,00

T O T A L E   euro 1´485´000,00
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 01_STRUTTURE 880´973,67 59,325
  002 02_OPERE EDILI 513´297,78 34,566
  003 03_IMPIANTI 90´728,55 6,110

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´485´000,00 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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