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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE per ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con idrante (secondo la norma
A.001.001.a |UNI EN 671-2), UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1”1/2 0 2” 0 2”1/2,
sella por ... a; € inoltre compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. cassetta
UNI 45, lancia in ABS, lunghezza tubo m 20.
SOMMANO cad 10,00 219,60 2'196,00 286,58| 13,050
2 Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo di
A.001.006.d |mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779, in linea o in diramazione UNI 70,
composto da sa ... opere murarie, le tracce e quanto altro occorre per dare ’opera finita.
cassetta con gruppo orizzontale da 4” singolo.
SOMMANO cad 1,00 519,60 519,60 26,24| 5,050
3 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
A.001.013.d |(combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ...
installazione e funzionamento. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).
SOMMANO cad 18,00 63,50 1'143,00 23,55 2,060
4 Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dalla normativa
A.001.037.b |vigente, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali
.. a. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).
cartello LxH = mm 220x220 - d =m 10.
SOMMANO cad 80,00 7,55 604,00 27,18 4,500
5 Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI EN 12845
A.001.055.e |per l’alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da: 1
elettropompa ... 48 mc/h - prevalenza H = 5,3/4,9 bar - potenza elettropompa di servizio
+ potenza elettropompa pilota P=11,0 + 1,1 kW.
SOMMANO cad 1,00 9°117,00 9'117,00 17422,25| 15,600
6 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
AP.ARCH.0 |all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua
1 SOMMANO m2| 10°584,26 2,10 22°226,94 13°471,75| 60,610
7 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
AP.ARCH.0 |norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
2 pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
SOMMANO m2| 10°584,26 2,45 25'931,43 16°733,56| 64,530
8 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne,
AP.ARCH.0 |piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di
3 impermeabilizzante ce ... ntizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in
due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/mq
SOMMANO m2 1'401,61 14,92 20912,02 5'163,18| 24,690
9 Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con
AP.ARCH.0 |esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 Di spessore mm 2,8.
4 Pavimento vin ... eriore del massetto di sottofondo o del pavimento esistente con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale
SOMMANO mq|  2'635,00 40,00 105°400,00 19°762,50| 18,750
10 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:
AP.ARCH.0 |Altezza dacm 6
5 SOMMANO ml 17158,25 9,54 11°049,70 1'435,36| 12,990
11 Cavo giallo/verde FS17 450/750 V, conforme Regolamento Prodotti da Costruzione/
AP.IE.O1 Construction Products Regulation, Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 ¢
EN 13501-6:2014, CI ... rzo massimo di trazione: 50 N/mm2, Raggio minimo di
curvatura: 4 volte il diametro esterno massimo. Formazione 1x25 mmgq.
SOMMANO m 230,00 4,43 1'018,90 362,32| 35,560
12 Fornitura, trasporto e posa in opera di plafoniera rettangolare, da incasso o da soffitto, di
AP.IE.02 dimensioni 1195x293x86 mm e di forma quadrata per la versione da incasso, dotata di la
... 0 e quant'altro necessario per l'allontanamento dei corpiilluminanti dagli edifici nei
quali verranno eseguiti i lavori.
SOMMANO cadauno 235,00 85,92 20°191,20 2°647,07| 13,110
13 Fornitura e installazione di rete locale di trasmissione dati (LAN), mediante: smontaggio
A RIPORTARE 220°309,79 61°361,54
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pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 220°309,79 61°361,54
AP.IE.03 elementi di trasmissione dati (router, switch, ripetitori di segnale, ecc) ed eliminazione ...
lavoro e laboratori. Verifica qualita trasmissione dei dati e copertura anche mediante Wi-
Fi all'interno degli edifici.
SOMMANO cadauno 1,00 562,84 562,84 157,65 28,010
14 Smontaggio componenti impianto elettrico obsoleti: smontaggio di tutti i quadri;
AP.IE.04 rimozione componenti dei quadri e di sezionamento impianto esistenti e obsoleti, dal
punto di vista funzionale e normativo, e smaltimento a discarica.
SOMMANO cadauno 1,00 1'573,93 1'573,93 855,27 54,340
15 Revisione Quadro Generale conforme da elaborati di progetto, per rendere conforme alle
AP.IE.05 Norme CEI 17-13/1. Completo di accessori e apparecchiature ausiliari, di controllo,
perfettam ... istenza in aiuto ai montatori ¢ quant'altro necessario per dare il lavoro finito
e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 1'637,12 1'637,12 80,38| 4,910
16 Revisione Quadro Ambiente come da elaborati di progetto, in materiale plastico, per uso
AP.IE.06 da interno, colore a scelta della Direzione Lavori. Esecuzione da parete, conforme alle
Norm ... istenza in aiuto ai montatori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 882,08 2'646,24 102,94| 3,890
17 Fornitura e posa in opera di sistema di alimentazione in emergenza per plafoniere,
AP.IE.07 autonomia 1h.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni accessorio necessario
alla posa e qualunque altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO cadauno 17,00 39,05 663,85 114,85 17,300
18 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
AP.IE.08 elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,
.. era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro mm 90
SOMMANO m 130,00 5,19 674,70 241,07| 35,730
19 Fornitura e posa in opera di impianto TV completo di antenna, alimentatore, amplificatori
AP.IE.09 e tutti gli accessori e i componenti necessari per dare l'impianto finito. Inclusa antenna.
Incluso palo autoportante e cavo coassiale per impianti TV.
SOMMANO cadauno 1,00 467,49 467,49 208,87| 44,680
20 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
AP.IE.10 di qualita G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
non prop ... hio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima
sicurezza alle personeQuadripolare Sezione 4x10 mm,
SOMMANO m 115,00 15,95 1'834,25 179,39 9,780
21 Riparazione di ascensore esistente. Riparazione in opera di ascensore esistente, compresa
AP.IE.11 l'installazione delle apparecchiature obsolete. Il tutto fornito e montato in opera per dare
I'apparecchiatura perfettamente funzionante
SOMMANO cadauno 1,00/ 4°000,00 4'000,00 204,00 5,100
22 Adeguamento e sistemazione delle parti costituenti I'impianto antincendio compresa la
AP.MEC.01 |sostituzione di apparecchiature e/o elementi non piu idonei all'uso. Compreso anche lo
smontag ... 0 sismico e successivo rimontaggio, compreso € compensato ogni onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/ 57202,14 5202,14 2°482,46| 47,720
23 Adeguamento e sistemazione delle parti costituenti l'impianto termico compresa la
AP.MEC.02 |sostituzione di apparecchiature o parti di esse non piu utilizzabili o, comunque, di
elementi dell ... o sismico e successivo rimontaggio, compreso € compensato ogni onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00/  57799,67 5799,67 3°052,37| 52,630
24 Fornitura e installazione impianto di rivelazione incendi costituito da: Centrale
AP.MEC.03 |convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a
microprocess ... ttraverso i pulsanti di allarme, sia automaticamente in caso di rivelazione
di incendio tramite i rivelatori a soffitto.
SOMMANO cadauno 1,00/ 4°000,00 4°000,00 596,40| 14,910
25 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
AP.STR.01 |parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
armat ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 3 cm per trattamenti
isolati di superfici superiori a 3 dmq
A RIPORTARE 249°372,02 69°637,19
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pag. 4

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 249°372,02 69°637,19
SOMMANO m2|  2'473,66 75,08 185'722,40 38°723,12| 20,850
26 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da una rete
AP.STR.02 |bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani
: tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione I strato
SOMMANO m2 825,20 170,00 140°284,00 13144,62| 9,370
27 Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo strutturale FRCM costituito da una rete
AP.STR.03 |bidirezionale in fibra di PBO (poliparafenilenbenzobisoxazolo) e da una matrice inorgani
. tutte le fasi di preparazione dei supporti, tutte le fasi di finitura, gli eventuali
ponteggi.
Applicazione II strato
SOMMANO m2 825,20 150,00 123°780,00 8'837,90| 7,140
28 INTERVENTO ANTI-SFONDELLAMENTO SOLAI
AP.STR.04 |Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo composto da una rete porta intonaco
metallica elettrosaldata galvanizzata e da una specifica malta per la realizzazione di un
intonaco armato in aderenza al supporto. Per metro quadro.
SOMMANO m2|  2435,00 51,07 124°355,45 31°312,70{ 25,180
29 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente
AP.STR.05 |elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in
dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con
rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO m2 1'461,86 23,26 34°002,86 5379,25| 15,820
30 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di
AP.STR.06 |supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
SOMMANO m2 255,00 5,44 1'387,20 1'096,58| 79,050
31 Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti spessore 9,5 mm: pannelli a
AP.STR.07 |superficie non forata. Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato post
. metallica in modo da rispettare Normative Antisismiche vigenti, inclusi profili
intermedi e perimetrali. Spessore 9,5 mm
SOMMANO m2 255,00 45,00 11°475,00 3'553,81| 30,970
32 Parete divisoria interna antisismica in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm con
AP.STR.08 |due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, fissate mediante viti autoper ...
menti, con pannello in lana di roccia di densita non inferiore a 60 kg/mc, spessore 4
cm.Spessore totale parete 125 mm.
SOMMANO m2 1'945,47 60,00 116°728,20 36°617,64| 31,370
33 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E.001.003.b |compresi I’estrazione e 1’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
cm, il ... nglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e
assimilabili) scavabili con mezzi meccanici
SOMMANO mc 31,20 13,95 435,24 146,46| 33,650
34 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni
E.001.004.b |metro o frazione di metro di maggiore profondita da oltre 2 m. in conglomerati
(calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con
mezzi meccanici
SOMMANO mc 15,60 1,80 28,08 4,16 14,830
35 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E.001.011 d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 31,20 13,20 411,84 193,89| 47,080
36 Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle
E.001.013 tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi
mezzo, | ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e
necessari ricarichi, la cernita dei materiali.
SOMMANO mc 15,60 32,80 511,68 399,37| 178,050
37 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E.001.031 qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una
distanza di km 10 ... pianamento e I’eventuale configurazione del materiale scaricato, con
A RIPORTARE 988°493,97 209°046,69

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 988°493,97 209°046,69
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 692,04 26,00 17°993,04 0,00
38 Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in piu oltre i
E.001.032 10 previsti.
SOMMANO mc/km| 137840,80 1,50 20°761,20 0,00
39 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.a |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ...
degli oneri a seguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della classificazione
dichiarata. macerie edili pulite
SOMMANO q.li| 107222,06 2,50 25'555,16 0,00
40 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti
E.001.033.g |diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e.
Il trasportatore ¢ pienamente responsabile della classificazione dichiarata. rifiuti misti,
PVC, guaine, gomma, nylon
SOMMANO q.li 54,94 31,50 17730,62 0,00
41 Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a
E.002.008.b |qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con 1’ausilio di piccoli ...
t’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. per uno spessore
oltre cm 10 e fino acm 15
SOMMANO mq 2'577,47 18,90 48°714,18 37°383,27| 176,740
42 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di
E.002.029.a |conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di
pendenze, et ... lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. demolizione di massetti in
calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm
SOMMANO mq 450,00 16,30 7°335,00 57798,32| 79,050
43 Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi
E.002.042 genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, com
.. ssi nell’ambito del cantiere, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 530,50 6,80 3'607,40 2°454.84| 68,050
44 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera
E.002.049.a |su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con I’ausilio di utensili elettr ...
nza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola
d’arte. rimozione di intonaco
SOMMANO mq 1'495,95 8,40 12565,98 9'933,41| 79,050
45 Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque
E.002.062.a |meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in
... 1 lavoro finito a regola d’arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese
eventuali cassette di convogliamento
SOMMANO m 126,00 12,60 1'587,60 1'254,68| 79,030
46 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di
E.008.006.a |pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all’umidita, a base di argilla espansa (assorbimen
... €80, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 c¢m, in opera. Massetto di
sottofondo dello spessore di cm 5
SOMMANO mq 450,00 17,77 7°996,50 3772,75| 47,180
47 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici ¢ in PVC, compresi i pezzi speciali (1
E.009.003.b |ps =1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ...
t’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Pluviale in
lamiera zincata diametro 100 mm
SOMMANO ml 126,00 11,55 1'455,30 714,84| 49,120
48 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile antiradice in opera a qualsiasi altezza,
E.011.016 |costituito da membrana elastoplastomerica impermeabile prefabbricata ad elevate
prestazioni ... i posa di tutti i materiali necessari ¢ quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 580,50 44,34 25'739,37 8069,29| 31,350
49 Fornitura e posa in opera di rivestimento in PVC, fornito in rotoli, applicato con idoneo
E.015.005.a |collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura, la pulizia finale e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. PVC in rotoli di tipo
omogeneo
A RIPORTARE 1'163'535,32 278°428,09

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'1637535,32 278°428,09
SOMMANO mq 756,36 30,00 22°690,80 7°855,55| 34,620
50 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi
E.016.012.a |altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due
strati su superfici interne
SOMMANO mq 720,20 16,00 11°523,20 3'352,10| 29,090
51 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi
E.016.012.b |altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o
occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due
strati su superfici esterne
SOMMANO mq 17095,75 17,20 18°846,90 8'614,92| 45,710
52 Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde
E.016.028.b |eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggi ...
are il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Preparazione di superfici con stucco
sintetico stuccatura totale
SOMMANO mq| 37890,94 7,10 27°625,67 137939,92| 50,460
53 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate,
E.016.038 comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con
... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 7'794,26 10,50 81°839,73 16'556,18| 20,230
54 Fornitura in opera di idropittura murale per esterni, a base di resine acriliche in
E.016.047 |dispersione acquosa, quarzo microgranulare, segmenti ¢ cariche selezionate, da applicare
amano ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito
in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq|  3290,00 10,70 35203,00 7°146,21| 20,300
55 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli di alluminio ad uno o a piu battenti
E.017.024  |costituiti da: telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore ... alto
semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150°; ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'arte.
SOMMANO mq 149,73 220,50 33°015,46 1'862,07| 5,640
56 Fornitura e posa in opera di controtelaio in legno di abete grezzo dello spessore di cm 2,
E.017.044.b |in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'ac ...
orre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Controtelaio di spessore cm
2 e larghezza fino a cm 10
SOMMANO ml 398,90 10,05 4'008,95 2'119,93| 52,880
57 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico a tenuta d'aria da pavimento con profilo
E.019.007.a |portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impieg
... oro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari a m 4,00. Coprigiunto sismico
a tenuta d'aria di larghezza cm 5
SOMMANO ml 104,00 106,90 11'117,60 5°088,53| 45,770
58 Fornitura e posa in opera di coprigiunto sismico o di dilatazione verticale del tipo
E.019.008.b |normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio, compresi gli
oneri p ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Coprigiunto
sismico o di dilatazione per larghezza mm 100
SOMMANO ml 93,25 99,10 9241,07 4'396,90 47,580
59 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie,
E.021.001.a0 |davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ...
2 tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm
Travertino chiaro Rapolato o Romano
SOMMANO mq 54,00 110,88 5987,52 902,32| 15,070
60 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M]1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.j {termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non
propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x50 mm?
SOMMANO m 25,00 23,51 587,75 292,64| 49,790
61 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di fumi e di gas
EL.003.003.c |tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto ...
corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e
A RIPORTARE 1'425222,97 350°555,36

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale




pag. 7

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI » IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'425222,97 350°555,36
le opere murarie. 3x2,5 mm?
SOMMANO m 370,00 5,23 1'935,10 963,49| 49,790
62 Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 e a ridotta emissione di fumi e di gas
EL.003.003.h|tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto ...
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione
e le opere murarie. 3x4 mm?
SOMMANO m 260,00 6,41 1'666,60 829,80 49,790
63 Fornitura e posa in opera di canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
EL.004.009.a |provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi e comprensivo di giunzioni, curve, coperchi
presa ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento
rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
SOMMANO m 191,00 19,77 3'776,07 1'446,61| 38,310
64 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.006.a |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di
fas ... sa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa
UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 42,00 36,59 1'536,78 744,26 48,430
65 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.014.a |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o N07V-K di sezione minima di
fas ... ompreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10
A. Punto luce con corrugato pesante.
SOMMANO cad 46,00 28,90 1'329,40 635,32| 47,790
66 Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali
EL.006.017.a |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o N07V-K di sezione minima di
fas ... 1'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa
bivalente 10/16A con corrugato pesante
SOMMANO cad 39,00 30,28 1'180,92 572,75 48,500
67 Impianto elettrico per edificio civile completo di: connessione al sistema di distribuzione
EL.006.025.a |(quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a ...
er dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica/EDP. Presa RJ12
collegato ad impianto sotto traccia
SOMMANO cad 44,00 18,60 818,40 400,20| 48,900
68 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-
1.001.001.a |sanitari con acqua calda e/o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a
seder ... ni onere e magistero. In rame, per ambienti con numero di apparecchi da 1 a 5,
per ogni attacco con acqua calda o fredda
SOMMANO cad 4,00 116,00 464,00 294,22| 63,410
69 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari
1.001.003.a |eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale, con tubazioni
... arte e compreso ogni onere € magistero. per ambienti con un numero di apparecchi da
1 a 5, per ogni apparecchio igienico
SOMMANO cad 4,00 79,60 318,40 198,84| 62,450
70 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
1.002.004.b |secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. incremento per f. p. o. di
mensole reclinabili con sistema meccanico
SOMMANO cad 2,00 274,00 548,00 349,62| 63,300
71 Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili,
1.002.009 realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costitu
4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della
D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cad 2,00 575,00 1'150,00 733,13| 63,750
72 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di
1.003.002.a |abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon
stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
SOMMANO cad 2,00 160,65 321,30 202,26| 62,950
73 Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m
S.003.012.a |1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque
A RIPORTARE 1'440267,94 357°925,86
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. 0 ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o
incastellatura per i primi 6 mesi o frazione
SOMMANO mq|  2'790,00 12,50 34'875,00 23'847,52| 68,380
74 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
T.009.005.f |linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ...
ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =40 (1"1/2) -
Dxs=48,3x290-P=3,35.
SOMMANO m 32,00 19,80 633,60 286,39 45,200
75 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
T.009.005.h |linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ...
ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN =65 (2"1/2) -
Dxs=76,1x3,20-P=5091.
SOMMANO m 16,00 31,00 496,00 229,65| 46,300
76 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
T.009.005.j |linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 886 ...
ametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = 100 (4") -
Dxs=1143x4,00-P=11,08.
SOMMANO m 50,00 47,60 2'380,00 1'107,89| 46,550
77 Fornitura e posa in opera di coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante
T.011.022.¢ |costituita da detentore e valvola ad angolo con testa termostatica, completa di raccordi
per co ... gamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro. Diametro
nominale 15 (1/2”) con testa antimanomissione.
SOMMANO cad 102,00 62,23 6'347,46 2°472,34| 38,950
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°485°000,00 3857869,65| 25,984
TOTALE euro 1°485°000,00 385'869,65| 25,984
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